
CALIDAD DE POTENCIA 
 

PROPUESTA DE TRABAJOS A REALIZAR PARA LA INDUSTRIA 
 

 
Los trabajos a realizar para la industria dentro de la línea de investigación y desarrollo 
(I+D) correspondiente a la calidad de potencia eléctrica, cubrirán un amplio espectro. A 
continuación figura una relación no exhaustiva de trabajos que se pueden llevar a cabo y 
un coste estimativo:  
 
TRABAJO DURACIÓN (*) COSTE (Euros) 
- Medida de armónicos. Análisis y conclusiones 1 semana 1.200 (**) 
- Medida de flicker. Análisis y conclusiones 1 semana 1.200 (**) 
- Medida de impulsos de tensión. Conclusiones 1 semana 1.200 (**) 
- Medida de huecos e interrupciones. Informe 1 año 4.500 (**) 
- Medida de la calidad general. Informe 1 semana 1.700 (**) 
- Auditoria energética completa y eficiencia  (***) 1.500 (**) 
- Estudio sobre medidas correctoras e informe (***) 1.000 (**) 
(*) Por duración, se entiende el período de medida, al cual habrá que sumarle el tiempo necesario para realizar el análisis de los 
datos, emitir las conclusiones y redactar el informe correspondiente en el cual ha de figurar, en su caso, las medidas correctoras o de 
insensibilización que se aconseja adoptar. 
(**) El coste que figura en la tabla es estimativo y para desplazamientos dentro de Galicia y del Norte de Portugal (hasta Oporto), 
para otras zonas más distantes se le añadirá al mismo el coste por desplazamiento y alojamiento, si este fuese necesario. Estos costes 
no incluyen el IVA. 
(***) En este caso el tiempo va a depender del tamaño de la industria y de la complejidad de sus instalaciones y el coste que figura 
es estimativo para una industria de tipo medio. 
 
Todos los trabajos se realizarán previa firma del contrato correspondiente el cual será 
tramitado a través de la Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA). El importe 
establecido en el contrato será ingresado en FEUGA en dos plazos, el 50% al inicio del 
trabajo y el 50% restante una vez finalizado y entregado el informe correspondiente. 
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